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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

ÁREA DE LICITACIONES
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA 2021-2022

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-004-2022

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ALMACÉN GENERAL DEL DEPTO. DE COMPRAS, OFICINAS Y TALLER DE PROCESOS GRAFICOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DEL DEPTO. DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CIUDAD UNIVERSITARIA. (ETAPA FINAL) / ESTRUCTURA, AGUASCALIENTES, AGS.
PRIMERA ETAPA
ACTA DE   FALLO DE PROPUESTAS TÉCNICAS
     En la Sala de Licitaciones del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con domicilio en Avenida Universidad numero 940 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., siendo las 11:00 Hrs. del día 22 de junio de 2022, se da lectura al fallo emitido por el Comité Técnico de Adquisiciones y Obra Pública de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, después de realizar una revisión minuciosa del contenido de los documentos de las propuestas aceptadas en la apertura técnica celebrada el día 21 de junio del presente.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento es de información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/
En este acto público se encuentran presentes los representantes de los licitantes y las personalidades que dan fe a este acto asentándose su nombre y rubrica al calce de la presente.   
REVISION, EVALUACIÓN Y FALLO DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En apego a al artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipio, el Comité Técnico de Adquisiciones y Obra Pública de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, realizo la revisión detallada o cualitativa en los documentos de las propuestas aceptadas en la apertura técnica y emite el siguiente DICTAMEN DE DESECHAMIENTO a:
1. EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.

FUNDAMENTOS: Inciso a) Fracción Primera del Articulo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes (Que las propuestas incluyan los requisitos solicitados en las bases de la licitación), la Sección Segunda y Tercera del Reglamento de la Ley (Articulo 80), y en las indicaciones realizadas en el inciso a) del Numeral 12 de las Bases de esta licitación (Desechamiento de Propuestas). Y lo indicado en el Apartado 8 (DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS. (Art. 38, fracc. XXIII de LA LEY), 8.2. (DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA) específicamente el Documento 5t (Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. (Art. 62, fracc. IV del REGLAMENTO)), Incluir aquí el Análisis del factor de salario real el cuál se desglosará de la siguiente manera:

Análisis del factor de salario integrado, por categoría, de acuerdo al Capítulo III Días de descanso, de la Ley Federal del Trabajo, por periodo de ejecución de los trabajos indicado en la convocatoria (Art. 66, fracc. I y II del REGLAMENTO).

…

CAUSAS QUE LO MOTIVAN: Por NO CONSIDERAR un día festivo por la Ley Federal del Trabajo (Articulo 71) en el análisis del factor de salario real de su propuesta, tal y como se puede constatar en las hojas con números de Folio del 134 al 146 de su propuesta, debiendo ser lo correcto el día 16 septiembre de acuerdo a la fecha de inicio de los trabajos 04 de julio del 2022 indicado en las bases y en la convocatoria a la presente licitación con un periodo de ejecución de 75 días calendario. Además de acuerdo a su programa obra presentado en el Documento 8t con números de Folios 151 al  153, manifiesta una fecha de inicio de obra del 04 de julio y fecha de terminó el 16 de septiembre del 2022 en su propuesta.
En apego a los Artículos 42 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Área de Licitaciones de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, realizo la revisión detallada o cualitativa en los documentos de las propuestas aceptadas y emite FALLO TÉCNICO POSITIVO a:
1. URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.

2. I.C. ROBERTO SILVA ARJON

3. GCVICA, S.A. DE C.V.

4. ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ

5. ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ
6. ACSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
No habiendo más por manifestar se da cierre a la presente siendo las 11:02 Hrs. del día de su inicio.

INTERVIENEN POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES:
ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA

LIC. MARIA DÍAZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO
L.A.F. BRAULIO ENRIQUE MURO MACIAS
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
ING. FELIPE DE JESÚS GONZALEZ GUTIÉRREZ 
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

DE AGUASCALIENTES
ARQ. EFRAIN LOZANO GALAVIZ
ENCARGADO DE LICITACIONES

ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA

ASISTENTE TÉCNICO DE LICITACIONES
MEAP. MARÍA DEL REFUGIO RUIZ BARBA

REPRESENTANTE DEL DPTO. DE PROYECTOS

INSTITUCIONALES DE LA DGPD
INTERVIENEN POR LOS LICITANTES:

1. GCVICA, S.A. DE C.V.                                                                                     _______________________________________
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