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CONSTRUCCION DE TALLERES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN CIUDAD UNIVERSITARIA. (ETAPA FINAL) / ESTRUCTURA,
AGUASCALIENTES, AGS.

PRIMERA ETAPA
ACTA DE _FALLO DE PROPUESTAS TECNICAS

En la Sala de Licitaciones del Edificio 222 de la Universidad Auténoma de Aguascalientes con domicilio en Avenida Universidad
numero 940 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., siendo las 10:00 Hrs. del dia 22 de junio de 2022, se da lectura al fallo
emitido por el Comité Técnico de Adquisiciones y Obra Publica de la Direccién General de Infraestructura Universitaria, después de
realizar una revisién minuciosa del contenido de los documentos de las propuestas aceptadas en la apertura técnica celebrada el
dia 21 de junio del presente.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento es de informacion publica
conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la pagina de la Universidad,
https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, ademas se informa que se realizard la "Transmisién de los
procedimientos”, conforme a lo establecido en el articulo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicacién se realizara a través de http://conferencias.uaa.mx/

En este acto publico se encuentran presentes los representantes de los licitantes y las personalidades que dan fe a este acto //L
asentandose su nombre y rubrica al calce de la presente.

REVISION, EVALUACION Y FALLO DE PROPUESTAS TECNICAS

En apego a al articulo 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipio,
el Comité Técnico de Adquisiciones y Obra Publica de la Direccion General de Infraestructura Universitaria, realizo la revision
detallada o cualitativa en los documentos de las propuestas aceptadas en la apertura técnica y emite el siguiente DICTAMEN D
DESECHAMIENTO a:

/

1. EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V. y

FUNDAMENTOS: Inciso a) Fraccién Primera del Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado

de Aguascalientes (Que las propuestas incluyan los requisitos solicitados en las bases de la licitacion), la Seccién Segunda y .

Tercera del Reglamento de la Ley (Articulo 80), y en las indicaciones realizadas en el inciso a) del Numeral 12 de las Bases de esta \
licitacion (Desechamiento de Propuestas). Y lo indicado en el Apartado 8 (DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS
PROPUESTAS. (Art. 38, fracc. XXIll de LA LEY), 8.2. (DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA) especificamente el
Documento 5t (Andlisis, cdlculo e integracién del factor de salario real. (Art. 62, fracc. IV del REGLAMENTO)), Incluir aqui el
Analisis del factor de salario real el cual se desglosara de la siguiente manera:

Analisis del factor de salario integrado, por categoria, de acuerdo al Capitulo Ill Dias de descanso, de la Ley Federal del
Trabajo, por periodo de ejecucién de los trabajos indicado en la convocatoria (Art. 66, fracc. | y Il del REGLAMENTO).

CAUSAS QUE LO MOTIVAN: Por NO CONSIDERAR un dia festivo por la Ley Federal del Trabajo (Articulo 71) en el andlisis del
factor de salario real de su propuesta, tal y como se puede constatar en las hojas con nimeros de Folio del 133 al 145 de su
propuesta, debiendo ser lo correcto el dia 16 septiembre de acuerdo a la fecha de inicio de los trabajos 04 de julio del 2022
indicado en las bases y en la convocatoria a la presente licitacién con un periodo de ejecucion de 75 dias calendario. Ademas de
acuerdo a su programa de obra presentado en el Documento 8t con nimeros de Folios 150 y 152, manifiesta una fecha de inicio de
obra del 04 de julio y fecha de termind el 16 de septiembre del 2022 en su propuesta.

En apego a los Articulos 42 y 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, el Area de Licitaciones de la Direccion General de Infraestructura Universitaria, realizo la revision detallada o cualitativa
en los documentos de las propuestas aceptadas y emite FALLO TECNICO POSITIVO a:

1.URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DEC.V.
2.1.C. ROBERTO SILVA ARJON

3.GCVICA, SA. DEC.V.

4.ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ

5.DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.

6.ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ

7.LV CONSTRUCCION, S ADE C.V.
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No habiendo mas por manifestar se da cierre a la presente siendo las 10:04 Hrs. del dia de su inicio.

INTERVIENEN POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES:

EDUARDO SALINAS GONZALEZ
TANTE DE LA CONTRALORIA UNIVERSITARIA

) ENRIQUE MURO/MAC
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO

L.\

LIC. MARIA D AZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

MEAP. MARIA DEL REFUGIO RUIZ BARBA
REPRESENTANTE DEL DPTO. DE PROYECTOS
INSTITUCIONALES DE LA DGPD

INTERVIENEN POR LOS LICITANTES:

1.DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.

2.GCVICA, S A.DEC.V.

= ==FIN DE TEXTO
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