



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018
(ESCUELAS AL CIEN)

INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL NÚMERO IRF-DGIU-002-2022

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las 10:01 horas del día de 02 de septiembre de 2022, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la Invitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación que a continuación se señala, misma que fue presidida por el Arq. Efraín Lozano Galaviz Encargado de Licitaciones de la DGIU, en representación del Dr. en C. Francisco Javier Avelar González en su carácter de Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:

OBRA

IRF-DGIU-002-2022

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN
ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS.

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2018 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado **Compranet** emitido por la Secretaría de la Función Pública, lo anterior quedo asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente Invitación a cuando menos tres.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "DOCTEC-ECO 001".

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "DOCTEC-ECO 002".

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el 09 de septiembre del 2022, a las 14:30 horas en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet**.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 10:19 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 7 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO

Lic. María Díaz Rodríguez
Representante del Departamento Jurídico

Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la contraloría Universitaria

L.A.F. Braulio Enrique Muro Macias
Representante de la Contraloría del Estado

M.E.A.P María del Refugio Ruíz Barba
Representante del Departamento de Proyectos Institucionales
de la DGPD

Ing. Felipe de Jesús Gonzalez Gutierrez
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de
Aguascalientes

Arq. Efraín Lozano Galaviz
Encargado de Licitaciones de la DGIU

Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones

Por los Licitantes:

T.C.U. Aldo Ulises Ramírez Mendoza



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de Licitación: IRF-DGIU-002-2022

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Obra: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	LICITANTES				MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			
		T.C.U. ALDO ULISES RAMIREZ MENDOZA	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO LOPEZ ORTEGA	ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES					
18	D51 MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATISTA	ANEXO 5T-1.pdf	SUBCONTRATOS 5T	1.5.1 D51 MANIFIES	ANEXO 5-T SUBCO	1.5.1 SUBCONTRAT	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
19	D61 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DECLARACIONES ANUALES 2018 Y 2019	ANEXO 6T-1.rar	ANEXO 6T-1.pdf	1.6.1. D61 ESTADOS FINANCIEROS.rar		1.6.1 ESTADOS FIN	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
20	D61 COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	ANEXO 6T-2.rar	ANEXO 6T-2.PDF	1.6.2. D61 COMPAR balance general edo		1.6.2 RAZONES FIN	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
21	D71 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ANEXO 7T-1.pdf	RELACION DE MAQ	1.7.1 D71 RELACIÓN RELACION DE MAG		1.7.1 RELACION DE	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
22	D71 CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	ANEXO 7T-2.pdf	ARRENDAMIENTO	1.7.2. D71 CARTAS Anexo 7T-2 CARTA		1.7.2 ARRENDAMIE	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
23	D81 HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 8T-1.pdf	HISTORIAL.pdf	1.8.1 D81 HISTORIA ANEXO 8T-1 HISTO		1.8.1 HISTORIAL DE	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
24	D81 CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	ANEXO 8T-2.pdf	CONTRATOS VIGE	1.8.2 D81 CONTRA ANEXO 8T-2 OBRA		1.8.2 CONTRATOS	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
25	D91 CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	ANEXO 9T-1.pdf	CONVENIO 9T.pdf	1.9.1 D91 CONVENIO ANEXO 9T-1 CONV		1.9.1 PROPOSICION	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
26	D10e CARTA COMPROMISO	DOCUMENTO 10 E	CARTA COMPROM	1.10.1 D10e CARTA DOCUMENTO 10-E		1.10.1 CARTA COM	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
27	D11e PRESUPUESTO DE OBRA	IRF-DGIU-002-2022	IRF-DGIU-002-2022	1.11.1 PRESUPUES PRESUPUESTO EX		1.11.1 PRESUPUES	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)
28	D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	ANEXO 11E-1.rar	PRESUPUESTO.pdf	1.11.2 PRESUPUES PRESUPUESTO PD		1.11.2 PRESUPUES	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
29	D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	ANEXO 11E-2.pdf	OFICIO DE DISCRE	1.11.1 D11e ESCRIT ANEXO 11E-2 OFIC		1.11.3 ESCRITO DE	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
30	D12e PRECIOS UNITARIOS	ANEXO 12 E-1.pdf	PRECIOS UNITARIO	1.12.1 PRECIOS UN PRECIOS UNITARIO		1.12.1 PRECIOS UN	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
31	D12e PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	ANEXO 12 E-2.pdf	BASICOS.pdf	1.12.2 BASICOS Y BASICOS.pdf		1.12.2 PRECIOS BA	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)

TA CARTA DISCULPA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-002-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Obra:
Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	LICITANTES				MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PRESEN LANO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
		T.C.U. ALDO ULISES RAMIREZ MENDOZA	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO LOPEZ ORTEGA	ARQ. JOSÉ JESUS RIVAS TORRES		
32	D13e EXPLOSIÓN DE INSUMOS	ANEXO 13E-1.pdf	EXPLOSION DE INS	1.13.1 EXPLOSION	EXPLOSION GLOB	1.13.1 EXPLOSION	
33	D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	ANEXO 13E-2.rar	COTIZACIONES.pdf	1.13.2 D13e COTIZA	Cotizaciones.rar	1.13.2 COTIZACION	
DOCUMENTO 14E		3 (de 3)		3 (de 3)		3 (de 3)	
34	D14e FACTOR DE SALARIO REAL	ANEXO 14E-1.pdf	FACTOR DE SALAR	1.141 FACTOR DE	FACTOR DE SALAR	1.14.1 FACTOR DE	
35	D14e TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	ANEXO 14E-2.pdf	TABULADOR.pdf	1.14.2 LISTADO DE	TABULADOR DE M	1.14.2 TABULADOR	
36	D14e PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	ANEXO 14E-3.pdf	PRIMA IMSS.pdf	1.14.3 D14e PRIMA	ANEXO 14E-3 PRIM	1.14.3 PRIMA DE RI	
DOCUMENTO 15E		2 (de 2)		2 (de 2)		2 (de 2)	
37	D15e ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	ANEXO 15E-1.pdf	COSTOS HORARIO	1.15.1 COSTOS HO	ANALISIS DE COST	1.15.1 ANALISIS DE	
38	D15e TASA DE INTERÉS	ANEXO 15E-2.pdf	TASA DE INTERES	1.15.2 D15e TASA	ANEXO 15E-2 TASA	1.15.2 TASA DE INT	
DOCUMENTO 16E		4 (de 4)		4 (de 4)		4 (de 4)	
39	D16e INDIRECTO DE OBRA	ANEXO 16E-1.pdf	INDIRECTOS DE OB	1.16.1 INDIRECTOS	INDIRECTOS DE OB	1.16.1 INDIRECTO I	
40	D16e COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	COTIZACION PRUE	LABORATORIO.pdf	1.16.2 D16e COPIA	COTIZACION COSC	1.16.2 PRE 091 -22	
41	D16e INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	ANEXO 16E-3.rar	INDIRECTOS 2022	1.16.3 D16e INDIRE	INDIRECTOS 2022.	1.16.3 INDIRECTOS	
42	D16e JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	ANEXO 16E-4.pdf	JUSTIFICACION DE	1.16.4 D16e JUSTIF	ANEXO 16E-4.pdf	1.16.4 JUSTIFICACI	
DOCUMENTO 17E		2 (de 2)		2 (de 2)		2 (de 2)	
43	D17e ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	ANEXO 17 E-1.pdf	FINANCIAMIENTO	1.17.1 FINANCIAMIE	FINANCIAMIENTO.F	1.17.1 ANALISIS DE	
44	D17e TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	ANEXO 17E-2.pdf	TASA ACTIVA.pdf	1.17.2 TASA ACTIVA	ANEXO 17E-2.pdf	1.17.2 TASA ACTIV/	
DOCUMENTO 18E		2 (de 2)		2 (de 2)		2 (de 2)	
45	D18e UTILIDAD	UTILIDAD.pdf	UTILIDAD.pdf	1.18.1 D18e UTIL ID	ANEXO 18E UTILID.	1.18.1 UTILIDAD.pdf	
46	D18e CARGOS ADICIONALES	CARGOS ADICIONA	CARGOS ADICIONA	1.18.2 D18e CARGO	CARGOS ADICIONA	1.18.2 CARGOS AD	
DOCUMENTO 19E		1 (de 1)		1 (de 1)		1 (de 1)	
47	D19e PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	ANEXO19E-1.rar	PROGRAMA FINAN	1.19.1 PROGRAMA	PROGRAMA DE OB	1.19.1 PROGRAMA	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-002-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Obra:
Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	LICITANTES						
		T.C.U. ALDO ULISES RAMIREZ MENDOZA	C.O.P. CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO LOPEZ ORTEGA	ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
		5 (de 5)	5 (de 5)	5 (de 5)	5 (de 5)	5 (de 5)	7 (de 7)	
48	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	ANEXO 20E-1.rar	PROGRAMA DE MA	1.20.1 programas de	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	1.20.1 PROGRAMA
49	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ANEXO 20E-2.rar	PROGRAMA DE MA	1.20.2 programa de	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	1.20.2 PROGRAMA
50	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	ANEXO 20E-3.rar	PROGRAMA DE MA	1.20.3 programa de	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	1.20.3 PROGRAMA
51	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	ANEXO 20E-4.pdf	PROGRAMA DE SU	1.20.4 D20e PROG	PROGRAMA DE SU	PROGRAMA DE SU	PROGRAMA DE SU	1.20.4 PROGRAMA
52	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE DIR.	ANEXO 19E-5.rar	PROGRAMA DE PE	1.20.5 programa her	PROGRAMA DE PE	PROGRAMA DE PE	PROGRAMA DE PE	1.20.5 PROGRAMA
	DOC. DISTINTA A LA PROP. TEC. Y ECON.	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)
53	ESCRITO I	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf	1.21.1 ESCRITO I,pt	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I,pt	1.21.1 ESCRITO I,pt
54	ESCRITO II	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	1.21.2 ESCRITO II,pt	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II,pt	1.21.2 ESCRITO II,pt
55	ESCRITO III	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	1.21.3 ESCRITO III,pt	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III,pt	1.21.3 ESCRITO III,pt
56	ESCRITO IV	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.pdf	1.21.4 ESCRITO IV,pt	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV,pt	1.21.4 ESCRITO IV,pt
57	ESCRITO V	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf	1.21.5 ESCRITO V,pt	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V,pt	1.21.5 ESCRITO V,pt
58	ESCRITO VI	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	1.21.6 ESCRITO VI,pt	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI,pt	1.21.6 ESCRITO VI,pt
59	ESCRITO VII	ESCRITO VII.pdf	ESCRITO VII.pdf	1.21.7 ESCRITO VII,pt	ESCRITO VII.pdf	ESCRITO VII.pdf	ESCRITO VII,pt	1.21.7 ESCRITO VII,pt

[Handwritten signatures and marks in blue ink]




UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 (ESCUELAS AL CIEN)

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NÚMERO IRF-DGIU-002-2022

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS.

DOCTEC-ECO 002

No.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	T.C.U. ALDO ULISES RAMIREZ MENDOZA	\$ 861,372.67	\$ 999,192.30	
2	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 934,014.20	\$ 1,083,456.47	
3	ING. EDUARDO LOPEZ ORTEGA	\$ 1,072,096.59	\$ 1,243,632.04	
4	ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES	\$ 857,255.51	\$ 994,416.39	
5	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	PRESENTA CARTA DISCULPA		
6	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 888,421.93	\$ 1,030,569.44	

