



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018
(ESCUELAS AL CIEN)

INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL NÚMERO IRF-DGIU-003-2022

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las 12:01 horas del día de 20 de septiembre de 2022, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la Invitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación que a continuación se señala, misma que fue presidida por el Arq. Efraín Lozano Galaviz Encargado de Licitaciones de la DGIU, en representación del Dr. en C. Francisco Javier Avelar González en su carácter de Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:	OBRA
IRF-DGIU-003-2022	SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2018 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del **Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet** emitido por la **Secretaría de la Función Pública**, lo anterior quedo asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente Invitación a cuando menos tres.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo **"DOCTEC-ECO 001"**.

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo **"DOCTEC-ECO 002"**.

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el **26 de septiembre del 2022**, a las **14:00 horas** en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet**.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:26 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 7 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO

Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la Contraloría Universitaria

L.A.F. Braulio Enrique Muro Macias
Representante de la Contraloría del Estado

M.E.A.P María del Refugio Ruíz Barba
Representante del Departamento de Proyectos Institucionales de la DGPD

Arq. Efraín Lozano Galaviz
Encargado de Licitaciones de la DGIU

Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-003-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	LICITANTES				
		ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIRES	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE S.A. DE C.V.	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
	DOCUMENTO 1T	10 (de 10)	10 (de 10)	10 (de 10)	10 (de 10)	10 (de 10)
1	D11 CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	1.1.1 D11 CONVOCATORIA DE INVITACION UAA 2011.pdf	1.1.1 Conv UAA 2011.pdf	1.1.1 Conv UAA 2011.pdf	CONVOCATORIA D 1.1.1.doc	
2	D11 JUNTA DE ACLARACIONES	1.1.2 D11 JUNTA DE IRF-DGIU-003-2022	1.1.2 IRF-DGIU-003 minuta.pdf	1.1.2 IRF-DGIU-003 minuta.pdf	IRF-DGIU-003-2022 1.1.2.pdf	
3	D11 MODELO DE CONTRATO	1.1.3 D11 MODELO MOD CONTRATO d	1.1.3 Modelo de Contrato de contrato.pdf	1.1.3 Modelo de Contrato de contrato.pdf	MOD CONTRATO p 1.1.3.docx	
4	D11 FORMATO DE VISITA DE OBRA	1.1.4 D11 FORMATO VISITA.pdf	1.1.4 Formato de Visita.pdf	1.1.4 Formato de Visita.pdf	CONOCIMIENTO DE 1.1.4.pdf	
5	D11 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	1.1.5 D11 CONOCER 1.1.5 D11 CONOCER	1.1.5 Manifiesto de DOCUMENTO 1T.pdf	1.1.5 Manifiesto de DOCUMENTO 1T.pdf	ESCRITO DOCUME 1.1.5.pdf	
6	D11 DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	1.1.6 D11 DOCUMENTO 1.1.6 DOCUMENTO	1.1.6 Documentación ANEXO 1T-2.pdf	1.1.6 Documentación ANEXO 1T-2.pdf	ANEXO 1T-2.pdf 1.1.6.pdf	
7	D11 OPINIÓN POSITIVA DEL SAT	1.1.7 D11 OPINION SAT-SEPT09.pdf	1.1.7 OPINION SAT OPINION POSITIVA SAT MS AL 19-SEP 1.1.7.pdf	1.1.7 OPINION SAT OPINION POSITIVA SAT MS AL 19-SEP 1.1.7.pdf		
8	D11 OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT	1.1.8 D11 OPINION INFONAVIT-SEPT09	1.1.8 OPINION INFONAVIT-SEPT09	1.1.8 OPINION INFONAVIT-SEPT09	INFONAVIT MS AL 1.1.8.PDF	
9	D11 OPINIÓN POSITIVA DEL IMSS	1.1.9 D11 OPINION IMSS-SEPT09.pdf	1.1.9 OPINION IMSS OPINION IMSS 15-0	1.1.9 OPINION IMSS OPINION IMSS 15-0	IMSS MS AL 19-SEP 1.1.9.pdf	
10	D11 ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	1.1.10 D11 ACTA CONSTITUTIVA 1.1.10 Acta Constitutiva	1.1.10 Acta Constitutiva SEFI 29-4	1.1.10 Acta Constitutiva SEFI 29-4	ACTA CONSTITUTIVA 1.1.10.pdf	
	DOCUMENTO 2T	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
11	D21 PLANEACIÓN INTEGRAL	1.2.1 D11 PLANEAC 1.2.1 D21 PLANEAC	1.2.1 Planeación Int planeacion.pdf	1.2.1 Planeación Int planeacion.pdf	ANEXO 2T-1.pdf 1.2.1.pdf	
12	D21 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1.2.2 D11 PROCEDIM 1.2.2 D21 PROCEDIM	1.2.2 Proceso Constructivo constructivo	1.2.2 Proceso Constructivo constructivo	ANEXO 2T-2.pdf 1.2.2.pdf	
	DOCUMENTO 3T	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)
13	D31 RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS	1.3.1 D31 RELACION 1.3.1 D31 RELACION	1.3.1 Relacion de P ANEXO 3T-1 RELACION ANEXO 3T-1.pdf	1.3.1 Relacion de P ANEXO 3T-1 RELACION ANEXO 3T-1.pdf		
14	D31 LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.2 D31 LISTADO 1.3.2 D31 LISTADO	1.3.2 Listado de Obr ANEXO 3T-2 LISTA ANEXO 3T-2.pdf	1.3.2 Listado de Obr ANEXO 3T-2 LISTA ANEXO 3T-2.pdf		
15	D31 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.3 D31 DOCUMENTO 1.3.3 D31 DOCUMENTO	1.3.3 Cedula Curricul ANEXO 3T-3.pdf	1.3.3 Cedula Curricul ANEXO 3T-3.pdf	ANEXO 3T-3.rar 1.3.3.rar	
16	D31 CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	1.3.4 D31 CARTA C 1.3.4 D31 CARTA C	1.3.4 Carta Compro ANEXO 3T-4 CART ANEXO 3T-4.pdf	1.3.4 Carta Compro ANEXO 3T-4 CART ANEXO 3T-4.pdf		
	DOCUMENTO 4T	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
17	D41 RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE E	1.4.1 D41 RELACION 1.4.1 D41 RELACION	1.4.1 RELACION DE 4t.pdf	1.4.1 RELACION DE 4t.pdf	ANEXO 4T-1.rar 1.4.1.rar	
	DOCUMENTO 5T	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
18	D51 MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATISTA	1.5.1 D51 MANIFIES 1.5.1 D51 MANIFIES	1.5.1 Subcontratos ANEXO 5T-1 SUBCON ANEXO 5T-1.pdf	1.5.1 Subcontratos ANEXO 5T-1 SUBCON ANEXO 5T-1.pdf		

1 de 4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-003-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIRES	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO SILVA ARJON
	DOCUMENTO 6T	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
19	D6t ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DECLARACIONES ANUALES 2018 Y 2019	1.6.1 D8t ESTADOS FINANCIEROS	1.6.1 ESTADOS FINANCIEROS	1.6.1 ESTADOS FINANCIEROS	1.6.1 ESTADOS FINANCIEROS	ANEXO 6T-1.rar	1.6.1.rar
20	D6t COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	1.6.2 D8t COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	1.6.2 RAZONES FINANCIERAS	1.6.2 RAZONES FINANCIERAS	1.6.2 RAZONES FINANCIERAS	ANEXO 6T-2.rar	1.6.2.rar
	DOCUMENTO 7T	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
21	D7t RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.7.1 D7t RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.1 RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.1 RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.1 RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	ANEXO 7T-1.pdf	1.7.1.pdf
22	D7t CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.2 D7t CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.2 CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.2 CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.2 CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	ANEXO 7T-2.pdf	1.7.2.pdf
	DOCUMENTO 8T	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
23	D8t HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	1.8.1 D8t HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	1.8.1 HISTORIAL	1.8.1 HISTORIAL	1.8.1 HISTORIAL	ANEXO 8T-1.pdf	1.8.1.pdf
24	D8t CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	1.8.2 D8t CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	1.8.2 CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	1.8.2 CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	1.8.2 CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	ANEXO 8T-2.pdf	1.8.2.pdf
	DOCUMENTO 9T	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
25	D9t CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	1.9.1 D9t CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	1.9.1 CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	1.9.1 CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	1.9.1 CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	ANEXO 9T-1.pdf	1.9.1.pdf
	DOCUMENTO 10E	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
26	D10e CARTA COMPROMISO	1.10.1 D10e CARTA COMPROMISO	1.10.1 CARTA COMPROMISO	1.10.1 CARTA COMPROMISO	1.10.1 CARTA COMPROMISO	DOCUMENTO 10E	1.10.1.pdf
	DOCUMENTO 11E	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)
27	D11e PRESUPUESTO DE OBRA	1.11.1 D11e PRESUPUESTO DE OBRA	1.11.1 PRESUPUESTO DE OBRA	1.11.1 PRESUPUESTO DE OBRA	1.11.1 PRESUPUESTO DE OBRA	IRF-DGIU-003-2022	1.11.1.xism
28	D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	1.11.2 D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	1.11.2 PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	1.11.2 PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	1.11.2 PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	PRESUPUESTO.rar	1.11.2.rar
29	D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	1.11.3 D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	1.11.3 DISCREPANCIA EN CATALOGO	1.11.3 DISCREPANCIA EN CATALOGO	1.11.3 DISCREPANCIA EN CATALOGO	ANEXO 11E-2.pdf	1.11.3.rar
	DOCUMENTO 12E	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
30	D12e PRECIOS UNITARIOS	1.12.1 D12e PRECIOS UNITARIOS	1.12.1 Precios Unitarios	1.12.1 Precios Unitarios	1.12.1 Precios Unitarios	ANEXO 12 E-1.pdf	1.12.1.pdf
31	D12e PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	1.12.2 D12e PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	1.12.2 Precios Auxiliares	1.12.2 Precios Auxiliares	1.12.2 Precios Auxiliares	ANEXO 12 E-2.pdf	1.12.2.pdf
	DOCUMENTO 13E	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
32	D13e EXPLOSIÓN DE INSUMOS	1.13.1 D13e EXPLOSIÓN DE INSUMOS	1.13.1 Explosión de Insumos	1.13.1 Explosión de Insumos	1.13.1 Explosión de Insumos	ANEXO 13E-1.pdf	1.13.1.pdf
33	D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	1.13.2 D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	1.13.2 COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	1.13.2 COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	1.13.2 COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	ANEXO 13E-2.rar	1.13.2.rar



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-003-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CHAIRES ING. CARLOS EDUARDO MACIAS	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	ICORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO SILVA ARJON
		3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)
	DOCUMENTO 14E						
34	D14e FACTOR DE SALARIO REAL	1.14.1 factor de sala	1.14.1 CFSR.pdf	1.14.1 Calculo Factid	FSR COMPLETO.pdf	ANEXO 14E-1.pdf	1.14.1.pdf
35	D14e TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	1.14.2 listado de ma	1.14.2 D14e TABUL	1.14.2 TABULADOR	TABULADOR DE M	ANEXO 14E-2.pdf	1.14.2.rar
36	D14e PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	1.14.3 D14e PRIMA	1.14.2 a RIESGO TR	1.14.3 PRIMA DE R	D14.pdf	ANEXO 14E-3.rar	1.14.3.rar
	DOCUMENTO 15E						
37	D15e ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	1.15.1 costos horari	1.15.1 COSTOS H.p	1.15.1 COSTOS HO	Costo Horario de Eq	ANEXO 15E-1.pdf	1.15.1.pdf
38	D15e TASA DE INTERÉS	1.15.2 D15e TASA	1.15.2 tasa interes.r	1.15.2 TIE.zip	ANEXO 15E-2.pdf	ANEXO 15E-2.rar	1.15.2.rar
	DOCUMENTO 16E						
39	D16e INDIRECTO DE OBRA	1.16.1 indirectos de	1.16.1 IND OBRA.p	1.16.1 Indirecto de	INDIRECTOS DE O	ANEXO 16E-1.pdf	1.16.1.pdf
40	D16e COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	1.16.2 D16e COPIA	1.16.2 LABORATOR	1.16.2 Laboratorio.p	PRES 0259 segunda	ANEXO 16E-2.pdf	1.16.2.pdf
41	D16e INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	1.16.3 D16e INDIRE	1.16.3 IND DE OFIC	1.16.3 Indirectos Ofic	6.3.pdf	ANEXO 16E-3.pdf	1.16.3.pdf
42	D16e JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	1.16.4 D16e JUSTIF	1.16.4 justif de indire	1.16.4 Justificación.p	ANEXO 16E-3.pdf	ANEXO 16E-4.pdf	1.16.4.pdf
	DOCUMENTO 17E						
43	D17e ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	1.17.1 financiamient	1.17.1 FINANCIAMIN	1.17.1 Analisis de Fi	FINANCIAMIENTO.p	ANEXO 17 E-1.pdf	1.17.1.pdf
44	D17e TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	1.17.2 TASA ACTIV	1.17.2 tasa interes.r	1.17.2 TIE.rar	ANEXO 17E-2.pdf	ANEXO 17E-2.rar	1.17.2.rar
	DOCUMENTO 18E						
45	D18e UTILIDAD	1.18.1 D18e UTILID	1.18.1 UTILIDAD.pdf	1.18.1 Utilidad.pdf	ANEXO 18E-.pdf	DOCUMENTO 18 E	1.18.1.pdf
46	D18e CARGOS ADICIONALES	1.18.2 D18e CARGO	1.18.2 CARGOS AD	1.18.2 Cargos Adicid	ANEXO 18E-.pdf	DOCUMENTO 18 E	1.18.2.pdf
	DOCUMENTO 19E						
47	D19e PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1.19.1 programa de	1.19.1 PROGRAMA	1.19.1 PROGRAMA	Programa de Obra	ANEXO 19E-1.rar	1.19.1.pdf
	DOCUMENTO 20E						
48	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	1.20.1 programa de	1.20.1 PROG DE MA	1.20.1 Programa de	Programa de MANO	ANEXO 20E-1.rar	1.20.1.pdf
49	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.20.2 programa de	1.20.2 PROG DE MA	1.20.2 Programa de	Programa de MAQU	ANEXO 20E-2.rar	1.20.2.pdf



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-003-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)
AGUASCALIENTES, AGS.

Obra:
Ubicación:

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	LICITANTES						
50	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIRES	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	ING. CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	MS CONSTRUCCION DE C.V. SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A.	ING. ROBERTO SILVA ARJON	
51	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	1.20.3 programa de 1.20.3 D20e PROG DE MA	1.20.3 PROG DE MA	1.20.3 Programa de 1.20.3 Programa de	Programa de MATERIALES	ANEXO 20E-3.rar	1.20.3.pdf	
52	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE DIR.	1.20.4 D20e PROG DE MA	1.20.4 PROG DE MA	1.20.4 Programa de 1.20.4 Programa de	Programa de MATERIALES	ANEXO 20E-4.pdf	1.20.4.pdf	
53	ESCRITO I	1.20.5 programa de 1.20.5 D20e PROG DE MA	1.20.5 PROG DE MA	1.20.5 Programa de 1.20.5 Programa de	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	ANEXO 20E-5.rar	1.20.5.pdf	
54	ESCRITO II	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	
55	ESCRITO III	ESCRITO I.docx.pdf	1.21.1 ESCRITO I	1.21.1 ESCRITO I	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf	
56	ESCRITO IV	ESCRITO II.pdf	1.21.2 ESCRITO II	1.21.2 ESCRITO II	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	
57	ESCRITO V	ESCRITO III.pdf	1.21.3 ESCRITO III	1.21.3 ESCRITO III	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	
58	ESCRITO VI	ESCRITO IV.pdf	1.21.4 ESCRITO IV	1.21.4 ESCRITO IV	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.rar	ESCRITO IV.pdf	
59	ESCRITO VII	ESCRITO V.pdf	1.21.5 ESCRITO V	1.21.5 ESCRITO V	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf	
		ESCRITO VI.pdf	1.21.6 ESCRITO VI	1.21.6 ESCRITO VI	ESCRITO v domiciliaciones.pdf	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	
		ESCRITO VII.pdf	1.21.7 ESCRITO VII	1.21.7 ESCRITO VII	vi facultades.pdf	ESCRITO VII.pdf	ESCRITO VII.pdf	

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 (ESCUELAS AL CIEN)

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NÚMERO IRF-DGIU-003-2022

SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

DOCTEC-ECO 002

No.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIRES	\$ 1,368,647.47	\$ 1,587,631.07	
2	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	\$ 1,502,795.36	\$ 1,743,242.62	
3	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$ 1,305,587.80	\$ 1,514,481.85	
4	ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	\$ 1,615,136.59	\$ 1,873,558.44	
5	MS CONSTRUCCION SOLUCIONES INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,279,901.85	\$ 1,484,686.15	
6	ING. ROBERTO SILVA ARJON	\$ 1,232,237.30	\$ 1,429,395.27	