

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA (2021-2022)

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-014-2022

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES Y ANDADORES (TERMAPOLIS, ZONA SUR-
PONIENTE), CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA O DE LOS TRABAJOS Y JUNTA ACLARATORIA
RELATIVA A:

En la Sala de Licitaciones del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con domicilio en Avenida Universidad número 940 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. siendo las 09:00 horas del día 18 de octubre del 2022, se dio inicio al acto de visita al lugar de la obra o de los trabajos contando con la presencia de los Licitantes interesados en esta licitación pública, estando también presentes los representantes de la Contraloría Universitaria, Sección de Presupuestos, Sección de Control de Obra y Área de Licitaciones y del Comité Técnico de Adquisiciones Obra Pública de la Dirección General de Infraestructura Universitaria que al calce de la presente se asientan sus nombres cargos y firmas.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento es de información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/>

A).- VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O DE LOS TRABAJOS:

Se efectuó la visita al lugar de la obra donde intervendrán los trabajos objeto de este proceso de selección de contratista, esto con la finalidad de que los Licitantes presentes visualicen las condiciones de accesos, complejidad de maniobras de descargas y de instalación de materiales, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra licitada bajo los alcances de las bases, anexos, catalogo y puedan formular una propuesta técnica y económica solvente.

Se asientan los comentarios y aclaraciones realizadas en este acto:

- 1.- La Convocante indica que el acceso para el personal, maquinaria, equipo y materiales que se empleen en esta obra, será por la puerta de acceso vehicular ubicado en Av. Guadalupe González S/N, Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags.
- 2.- El área de trabajo objeto de esta Licitación será entregado en su totalidad al Contratista en la fecha indicada en el programa oficial de contrato pactado por la Contratante y el Contratista.

Para concluir con este acto se procedió por parte de la Convocante a formalizar la Constancia de visita al sitio de obra o de los trabajos. No existiendo más comentarios por parte de los Licitantes y de la Convocante se da por concluido este acto siendo las 09:45 Hrs.

B.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS:

Siendo las 10:00 Hrs. se da inicio al acto de la junta de aclaración de dudas, asentándose lo siguiente:

1. La Convocante recuerda a los presentes, que este proceso de selección se realizará conforme a los lineamientos vigentes de los Artículos 36 Fracción IV, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en los Artículos 114, 115 y 116 del Reglamento de la Ley antes citada.
2. Se asienta por parte de la Convocante que los Licitantes deberán de presentar el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS solicitado en el Documento 7t (TÉCNICO) en PERIODOS SEMANALES y a su vez desglosar por PARTIDAS, considerando tomar las indicaciones estipuladas en las bases.

3. Así mismo el **PROGRAMA FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** solicitado en el **Documento 3e (ECONÓMICO)** deberá también ser en **PERIODOS SEMANALES** y por **PARTIDAS**, debiendo tomar las recomendaciones y/o indicaciones de las bases de esta Licitación.
4. Se da la indicación de que se deberá considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros, que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., se exigirá la copia de la póliza del mismo a la firma del contrato y será por un monto de **\$ 3'000,000.00 (Tres millones pesos 00/100 M.N.)**. Mismo que deberá permanecer vigente durante **SEIS MESES**, incluyendo los posibles convenios de ampliación.
5. Se da la indicación de que deberán de considerar dentro del equipo de seguridad, chalecos, guantes, cascos, cubrebocas, gel antibacterial, gafete de identificación del personal donde indique el nombre de la empresa, nombre del trabajador, numero de seguridad social, etc. La convocante periódicamente estará revisando que estén en buen estado este equipo y que aparte lo porten.
6. La convocante indica que se deberán seguir los protocolos de seguridad establecidos por la Secretaria de Salud del Estado y en general la indicación de la Secretaria de Salud del Gobierno de la Republica.
7. Obligatoriamente se deberá incluir en el **Documento 5t** copia de la prima de riesgo de trabajo calculada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), correspondiente al **año 2022** donde se indique el factor de riesgo de trabajo, que se utilizará en el cálculo del factor de salario real del análisis de mano de obra. Se aceptará como valido el último recibo de pago al IMSS siempre y cuando sea del año **2022** y se indique el factor de riesgo de trabajo utilizado en la propuesta, el no hacerlo será motivo de desechamiento de la misma. Para empresas que se encuentren participando en asociación esta prima de riesgo deberá corresponder a la del Asociante.
8. Se da la indicación por parte de la convocante que en la integración del Factor de Salario de Real de la mano de obra se deberá cuidar que ningún domingo coincida con días festivos, para no duplicar días no laborables. **Si se duplican será motivo de desechamiento de la propuesta.**
9. Deberá presentar en el **Documento 1T**, copia fotostática simple en todos sus tantos e incluyendo el acuse de recibo de la declaración normal anual 2021, presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto para demostración de que ha cumplido con sus obligaciones fiscales.
10. Deberá presentar en el apartado **1.8 del Documento 1T**, un escrito firmado por la persona física o el representante legal en caso de persona moral dirigido al **Director General Sustituto de Infraestructura Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes**, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no tiene auditorias pendientes de acuerdo las facultades otorgadas a las autoridades fiscalizadoras indicado en los Artículos 42, 42a, 42b, 43, 44 y 48 del Código Fiscal de la Federación, así mismo no tener créditos fiscales pendientes con la Secretaria de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social ni con Infonavit al momento de participar en la presente licitación, además de anexar una impresión de pantalla del buzón tributario actualizada como fecha mínima a la última junta de aclaración de dudas, donde se despliegan los Comunicados y se puedan visualizar las Notificaciones enviadas. **El no hacerlo será motivo de desechamiento de la propuesta.**
11. Se da la indicación por parte de la convocante que todos los escritos y manifiestos que presenten en su propuesta deberán ser dirigidos al Lic. **Roberto Alejandro Ortega Martínez (Director General Sustituto de Infraestructura Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes)**.
12. Deberán presentar las personas morales en el **Documento 1T**, copia fotostática del Acta Constitutiva, así como sus últimas modificaciones de las mismas, lo anterior para dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 56 fracción XV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Artículo 135 del Reglamento de la Ley. Si no se presenta es motivo de desechamiento de la propuesta.
13. De acuerdo a lo establecido en las Reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, el licitante participante en la licitación deberá Presentar en **Documento 1T** la **"OPINION POSITIVA"** y vigente la fecha de emisión de la opinión y recepción de propuestas (24 de octubre del 2022), de acuerdo al artículo 32-D del C.F.F. emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo Técnico del IMSS el día 22 de septiembre de 2022, en su cláusula novena. El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.

14. Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T copia de la Opinión Positiva con el que compruebe que está al corriente con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha Opinión deberá estar actualizada y corresponder como mínimo a la fecha de la presentación de propuestas (24 de octubre del 2022). El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.
15. Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T Constancia de Opinión Positiva con el que compruebe el cumplimiento de obligaciones en el ámbito de sus competencias de la Secretaría de Finanzas del Estado, vigente a la fecha de recepción de propuestas emitido por la SEFI, dicha Opinión deberá estar actualizada y corresponder como mínimo a la fecha de la presentación de propuestas (24 de octubre del 2022). El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.
16. Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T Constancia de Opinión Positiva con el que compruebe el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del INFONAVIT, dicha Opinión deberá estar actualizada y corresponder como mínimo a la fecha de la presentación de propuestas (24 de octubre del 2022). El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.
17. Los documentos a los que se refiere los puntos 13, 14, 15 y 16 de esta minuta, no deberá estar alterado el código bidimensional de estos reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su verificación a través de un lector QR. Si no es posible verificar el o los códigos, o estos resultan alterados, será motivo para desechar la propuesta.
18. El Costo por Impuesto Sobre Nómina I.S.N.: Adicional a los costos en porcentaje de la mano de obra mencionado del I al IV; se deberá de considerar el 2.00 % de la mano de obra correspondiente al Impuesto Sobre Nómina, de acuerdo a las modificaciones de LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (Título Segundo; Capítulo VII; Sección primera; Artículo 63 Fracción VII) y (Título Segundo; Capítulo VII; Sección Quinta; Artículo 67) publicadas el pasado día 16 de Diciembre de 2019 y entrando en vigor a partir del día 01 de Enero del Año 2020 según el Artículo primero de los Transitorios. Este será aplicable durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. A partir de los ejercicios subsecuentes la tasa aplicable al Impuesto Sobre Nómina será del 2.00 %, según el Artículo segundo de los Transitorios.
19. La convocante indica que el licitante ganador previo a la formalización del contrato deberá registrar la obra ante el sistema denominado Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) ante el IMSS, en base al registro proporcionado por la UAA y presentar constancia al Área de Licitaciones, así mismo el personal de obra deberá estar dado de alta en el IMSS durante toda la ejecución de la obra, haciendo la aclaración que de no cumplir con esta prestación social se le negará el acceso a la obra al personal encargado de la ejecución de los trabajos.
20. La convocante indica que el licitante ganador previo a la formalización del contrato deberá presentar la documentación comprobatoria del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), así mismo durante la ejecución de la obra deberán presentar los reportes cuatrimestrales correspondientes del ICSOE y el SISUP, presentados ante el Seguro Social y al Infonavit respectivamente.
21. SE HACE LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN INDICA QUE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022, DEBIENDO SER LO CORRECTO EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022, TAL Y COMO SE INDICA EN EL RESUMEN DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL.
22. Se hace la aclaración por parte de la convocante que el concepto número 12 del catálogo dice: FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON UN VRS MÍNIMO DE 100%, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6% Y EQUIVALENTE DE ARENA DEL 50% COMO MÍNIMO. INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, ACAMELLONADO, HOMOGENEIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, TENDIDO, COMPACTADO CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR AL 100% DE SU PVSM PRUEBA AASHTO MODIFICADA. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y debe decir: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. AASHTO MODIFICADA, MATERIAL 100% DE PLANTA DE TRITURACIÓN, T.M.A. DE 1 ½" A FINOS, CARACTERÍSTICAS QUE CUMPLAN CON LA NORMA N-CMT-4-02-002/22 (TABLA 4) PARA UN DISEÑO DE PAVIMENTO CON MÁS DE 1 MILLÓN DE EJES EQUIVALENTES ACUMULADOS. INCLUYE: FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA,



EXTENDIDO, NIVELADO, COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.

23. Se da la indicación por parte de la convocante que se podrá subcontratar los **CONCEPTOS** de **RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 Y 7 cm DE ESPESOR**. Se hace la aclaración que con respecto a los subcontratos estos deberán coincidir con lo indicado en el **DOCUMENTO 8t** de su propuesta; es decir que deberá tener coherencia con las tarjetas de análisis de precios unitarios del **DOCUMENTO 2.1 e**, si se comprueba que existe discrepancia entre estos dos documentos será motivo de desechamiento de su propuesta. Se solicita por parte de la convocante que se anexas las cotizaciones correspondientes. Haciendo la aclaración que si se desglosa el análisis del precio unitario este deberá corresponder con la cotización presentada por el proveedor y además considerar el alta del personal ante el IMSS y también deberán anexar las cotizaciones de respaldo correspondientes para su análisis.
24. Se da la indicación por parte de la Convocante que con respecto al acarreo de escombros al tiradero oficial autorizado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, para esta obra en particular es el que se encuentra ubicado en Av. Siglo XXI al Km. 4.5 a partir de la carretera 70 poniente (Salida a Calvillo) en horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 Hrs y sábado de 9:00 a 13:00 Hrs. Lo anterior para que sea considerado en el análisis del precio unitario donde sea solicitado. Haciendo la aclaración que el contratista ganador deberá presentar la comprobación del tiradero oficial correspondiente.
25. La Convocante indica a los licitantes deberá considerar el agua para la obra y los conceptos que así lo requieran.
26. La Convocante indica que deberán considerar dentro de los indirectos de obra la compra de 2 contenedores (tambos de 200 litros, 1 en color azul y 1 en color gris) para el manejo adecuado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME). Serán con recuperación para el contratista.
27. Se entrega matriz de pruebas mínimas de laboratorio.
28. Los rubros adicionales que deberán considerar los participantes dentro de sus indirectos de obra en la integración de su respectiva propuesta serán:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

- a) PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA:
 - ◆ 1 RESIDENTE DE TIEMPO COMPLETO
 - ◆ BODEGA DE 6.00x6.00 MTS.

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

- b) LETRINAS
 - ◆ 1 POR CADA 25 TRABAJADORES
 - ◆ 2 TAMBOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE BASURA (CON RECUPERACIÓN PARA EL CONTRATISTA).
 - ◆ CINTAS DE PRECAUCIÓN
- c) SERVICIOS
 - ◆ PLANOS ACTUALIZADOS

De las dudas externadas por los licitantes se asienta lo siguiente:

No habiendo más preguntas por parte de los presentes y quedando conformes de tomar en cuenta estas aclaraciones para la integración de las propuestas, se da cierre a esta acta por parte de la Convocante, siendo las 10:19 Hrs. del día de su inicio, plasmándose las firmas en listado anexo y turnándose un tanto en copia fotostática a todos los interesados.

INTERVIENEN POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA
ASISTENTE TÉCNICO DE LICITACIONES

ARQ. EFRAÍN LOZANO GALAVIZ
ENCARGADO DE LICITACIONES

ING. JUAN ISRAEL LUEVANO HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

ING. EDGAR ANTONIO HERNÁNDEZ DELGADO
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

ING. JORGE FERNANDO JÁUREGUI PADILLA
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRA

ING. MIGUEL AGUSTÍN CORTEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA (2021-2022)

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-014-2022

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES Y ANDADORES (TERMAPOLIS, ZONA SUR-PONIENTE), CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

VISITA DE OBRA
LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTE

FIRMA

1. ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

c. Israel Alonso Lopez

[Handwritten signature]

4

2. ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ

c. Ismael Alejandro Reyes Navarro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. GCVICA, S.A. DE C.V.

c. Mónica Santamaría Morales

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

c. J. Gustavo Pedroza C

[Handwritten signature]

5. CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

c. Ramón Espinoza Gómez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP, S. DE R.L. DE C.V.

c. Andrés Olvera

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7. MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.

c. Salvador Tigo Cruz

[Handwritten signature]

8. FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

c. Fco Javier Mendoza Jara

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9. ACSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C. Ing. Sergio Caballero L.

10. I.C. ROBERTO SILVA ARJON

C. CRISTÓBAL SANCHEZ CORTES

11. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V.

C. Michal Jovan Valera

12. ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO
A. EN P. ING. DENISSE CELILLY JAYME VALERIO

C. Denisse C. Jayme Valerio

13. TRES LIBRA CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES, S.A DE C.V.

C. ING. GILBERTO LÓPEZ CUEVAS

14. DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.

C. Mauricio Araya Solis

15. CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.

C. Joel Alvarez Mz.

16. I. C. JOSÉ ASUNCIÓN ORTIZ GÁMEZ

C. VICTOR OSUNDO CORRES VILLALBA

17. MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. Carlos Durán Estrada

18. ING. DANIEL GONZALEZ GUERRA

C. [Signature]

19. H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
A. EN P. JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


C. Cynthia E. López Díaz

20. JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. Ing. María A. Ordoñez L.


TESTIGOS


ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA


ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA
ASISTENTE TÉCNICO DE LICITACIONES



ING. EDGAR ANTONIO HERNÁNDEZ DELGADO
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS


ING. JORGE FERNANDO JÁUREGUI PADILLA
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRA


ARQ. EFRAÍN LOZANO GALAVIZ
ENCARGADO DE LICITACIONES


ING. JUAN ISRAEL LUEVANO HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS


ING. MIGUEL AGUSTIN CORTEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRA


Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre del 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA (2021-2022)

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-014-2022

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES Y ANDADORES (TERMAPOLIS, ZONA SUR-PONIENTE), CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

JUNTA DE ACLARACIONES
LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTE

FIRMA

1. ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

c. Israel Alonso Lopez

Israel Alonso

2. ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ

c. Emmanuel Alejandro Reyes Navarro

Emmanuel Alejandro Reyes Navarro

3. GCVICA, S.A. DE C.V.

c. Mónica Santamaría Morales

Mónica Santamaría Morales

4. PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

c. Luis Carlos Peña Peña Castañeda

Luis Carlos Peña Peña Castañeda

5. CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

c. Ramón Espinoza Gómez

Ramón Espinoza Gómez

6. EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP, S. DE R.L. DE C.V.

c. Andrea Olvera

Andrea Olvera

7. MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.

c. Salvador Trujillo Cruz

Salvador Trujillo Cruz

8. FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

c. Fco Javier Mendoza Sosa

Fco Javier Mendoza Sosa

9. ACSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C. Sergio Caballero

[Signature]

10. I.C. ROBERTO SILVA ARJON

C. Cristóbal Sánchez Cortez

[Signature]

11. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V.

C. Meléndez

[Signature]

12. ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO
A. EN P. ING. DENISSE CELILLY JAYME VALERIO

C. Denisse C. Jayme Valerio

[Signature]

13. TRES LIBRA CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES, S.A DE C.V.

C. ING. GILDARDO LÓPEZ COEVAS

[Signature]

14. DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.

C. Mauricio Arroy Solís

[Signature]

15. CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.

C. Jose Valdez

[Signature]

16. I. C. JOSÉ ASUNCIÓN ORTIZ GÁMEZ

C. VICTOR OSUNDO CORTÉS VÁZQUEZ

[Signature]

17. MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. Carlos Durán Estrada

[Signature]

18. ING. DANIEL GONZALEZ GUERRA

C. Daniel Gonzalez Guerra

[Signature]

19. H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
A. EN P. JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. _____

NO ASISTIO

20. JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. MARCOS A. OROZCO LÓPEZ

Miguel

[Signature]

TESTIGOS


ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA


ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA
ASISTENTE TÉCNICO DE LICITACIONES



ING. EDGAR ANTONIO HERNÁNDEZ DELGADO
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS


ING. JORGE FERNANDO JÁUREGUI PADILLA
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRA


ARQ. EFRAÍN LOZANO GALAVIZ
ENCARGADO DE LICITACIONES


ING. JUAN ISRAEL LUEVANO HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS


ING. MIGUEL AGUSTÍN CORTEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRA


Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre del 2022



Obra CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES Y ANDADORES (TERMAPOLIS, ZONA SUR-PONIENTE) (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)
Licitación UAA-LOPEA-014-2022
Ubicación CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

Fecha 18-oct-22
Hoja 1 DE 1

No.	Area	TIPO DE PRUEBA A EJECUTAR	Volumen de Obra	Intensidad de Muestreo			Unidad	Pruebas Minimias	
				Mtras.	@	X			U
1	TERRAS	Estudio de Calidad completo según Normas S.C.T. para materiales de relleno, terracerías, subrasantes, sub-bases, base, (granulometría, pvs suelto, pvs maximo, humedad optima, densidad, absorcion, limites de atterberg, equivalente de arena, contaccion lineal, VRS).					TOTAL	8	
		terreno natural (PLANTILLA)	6,943.67	1	@	5000	m2	muestra	1
		(Material producto de excavacion) Relleno de Zanjas	0.00	1	@	300	m3	muestra	0
		(Material producto de excavacion) Subrasante	0.00	1	@	500	m3	muestra	0
		Subrasante (plataforma)	2,450.28	1	@	500	m3	muestra	5
	Base	754.46	1	@	500	m3	muestra	2	
2	CERR	Cala volumetrica de campo para verificar el grado de compactacion (que cumpla con el grado de compactacion)					TOTAL	17	
		en Zanja	848.24	1	@	50	ml	prueba	17
		en Plataformas y Terreno Natural	0.00	1	@	300	m2	prueba	0
3	I A	Peso Volumetrico Seco Maximo y humedad optima de materiales para verificacion de compactaciones (porter, proctor o AASHTO)					TOTAL	0	
		en Zanja	0.00	1	@	10	cala	prueba	0
		en Plataformas	0.00	1	@	15	cala	prueba	0
4	CONCRE	Muestreo de 4 especimenes de concreto hidraulico fresco, efectuando pruebas de revenimiento, temperatura, pruebas a compresion simple a diferentes edades de proyecto, en los casos de concreto hecho en obra, debera considerarse la obtencion de revenimientos adicionales para el control adecuado de la produccion del concreto.					TOTAL	12	
		Cadenas y castillos	0.00	1	@	200	ml	muestra	0
		Plantillas	0.00	1	@	250	m2	muestra	0
		Cimentacion	45.16	1	@	14	m3	muestra	3
		Columna, muros, trabes y losas	0.00	1	@	14	m3	muestra	0
		Piso, firme, banquetas y andadores	1,265.09	1	@	140	m2	muestra	9
		Zocolo, canalon, escalones, repizon, cenefa, moldura, guarnicion y/o nariz perimetral	0.00	1	@	350	ml	muestra	0
		Encofrado	0.00	1	@	14	m3	muestra	0
		Guarniciones	0.00	1	@	200	ml	muestra	0
5	E	Estudio de Calidad completo, segun Normas NMX en Grava para concreto hidraulico y relleno de canchas.	0.00	1	@	1	Obra	muestra	0
6	T	Estudio de Calidad completo, segun Normas NMX en Arena para concreto hidraulico o morteros y relleno de canchas.	0.00	1	@	1	Obra	muestra	0
7	OS	Mortero hidraulico, muestra 3 cubos a 7 dias compresion simple	0.00						0
		En aplanados, repellados y muros de panel	0.00	1	@	250	m2	muestra	0
		En junteo cenefas y empedrados, tabique, block, enladrillado, entortado	0.00	1	@	250	m2	muestra	0
		En junteo de piedra para mamposteria	0.00	1	@	50	m3	muestra	0
		Muestreo de 3 especimenes tipo viga de concreto hidráulico fresco, efectuando pruebas de revenimiento, temperatura, prueba a flexión para obtener MR a diferentes edades de proyecto.					TOTAL	0	
		Piso de concreto hidráulico	0.00	1	@	28	m3	muestra	0
8	A	Estudio Marshall de proyecto	0.00	1	@	1	Obra	original	0
9	S	Verificacion produccion de mezcla, 3 pastillas marshall por muestra prueba estabilidad, flujo y vam.	0.00	1	@	90	m3	muestra	0
10	F	Estudio de calidad de asfaltos	0.00	1	@	80000	lts	muestra	0
11	A	Estudio de calidad de emulsiones	0.00	1	@	80000	lts	muestra	0
12	L	Estudio de calidad de asfaltos modificados	0.00	1	@	80000	lts	muestra	0
13	T	Control y verificacion de tendido de carpeta asfaltica, (temp. de tendido, compactacion, anchos, espesores y long.)	3.00	1	@	1	dia	reporte	3
14	O	Control y verificacion de tendidos de sello	0.00	1	@	1	tramo/dia	reporte	0
15	S	Control y verificacion de riegos de liga y/o impregnacion.	6.00	1	@	1	dia	reporte	6
16		Pruebas de verificacion de compactacion en carpetas asfalticas por medio de extraccion de nucleos y permeabilidad	407.42	1	@	100	ml	prueba	4
17		Prueba de afinidad de petreos con el asfalto. (mezcla asfaltica, impregnaciones y sellos)	0.00	1	@	1	elem.	prueba	0
18	M	Calidad de tabique rojo recocido, 5 piezas, incluye: compresion simple, densidad y absorcion.	0.00	1	@	1	lote	muestra	0
19	A	Calidad de block de concreto, 3 piezas, debe incluir compresion simple, densidad y absorcion.	0.00	1	@	1	lote	muestra	0
20	T	Calidad de piedra para mamposteria con pruebas de compresion en 2 sentidos de formacion, absorcion y densidad	0.00	1	@	75	m3	muestra	0
21	R	Ensaye de varillas de acero para pruebas a la tension, % elongacion, doblado y dimensiones, por probeta	0.00	1	@	1	lote	prueba	0
22	I	Prueba de liquidos penetrantes en soldaduras, por visita de inspeccion con cuando menos 10 uniones soldadas.	0.00	1	@	1	lote	visita	0
23	A	Certificado de calidad de pintura vinilica	0.00	1	@	1	Obra	Estudio	0
24	L	Certificado de calidad de pintura de esmalte	0.00	1	@	1	Obra	Estudio	0
25	E	Ultrasonido en elementos estructurales trabe de placa de acero, conectores y diafragmas, etc. 10 ensayes por visita	0.00	1	@	1	Obra	Estudio	0

Observaciones:

- 1.- las Calas para verificacion de compactacion en zanjas deberan sacarse al menos a cada 50 mts. Lineales por cada capa y el espesor de estas NO debera ser mayor a 20 cms.
- 2.- la presente es una tabla de pruebas minimas, por lo tanto, el numero de pruebas debe ser incrementados en la medida en que se presenten cambios en los materiales, bancos o proveedores

Vo Bo,
Arq. Jorge Antonio Gonzalez de Luna
Jefe del dpto. de Construcciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten numbers and signatures on the right margin]