



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018
(ESCUELAS AL CIEN)

INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL NÚMERO IRF-DGIU-001-2022

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las 09:01 horas del día de 02 de septiembre de 2022, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la Invitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación que a continuación se señala, misma que fue presidida por el Arq. Efraín Lozano Galaviz Encargado de Licitaciones de la DGIU, en representación del Dr. en C. Francisco Javier Avelar González en su carácter de Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:	OBRA
IRF-DGIU-001-2022	SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS.

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2018 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **Compranet**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del **Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet** emitido por la **Secretaría de la Función Pública**, lo anterior quedo asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente Invitación a cuando menos tres.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "**DOCTEC-ECO 001**".

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "**DOCTEC-ECO 002**".

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el **09 de septiembre del 2022**, a las **14:00 horas** en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet**.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:35 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 7 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO


Lic. María Díaz Rodríguez
Representante del Departamento Jurídico



Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la Contraloría Universitaria



L.A.F. Braulio Enrique Muro Macias
Representante de la Contraloría del Estado




M.E.A.P María del Refugio Ruíz Barba
Representante del Departamento de Proyectos Institucionales
de la DGPD



Arq. Efraín Lozano Galaviz
Encargado de Licitaciones de la DGIU



Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-001-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Obra: AGUASCALIENTES, AGS.

Ubicación:

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	LICITANTES				
		ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIRES	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	MS CONSTRUCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
	DOCUMENTO 1T	10 (de 10)	10 (de 10)	10 (de 10)	10 (de 10)	10 (de 10)
1	D1t CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	1.1.1 D1t CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	1.1.1 D1t CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	1.1.1 D1t CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	1.1.1 D1t CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	1.1.1 D1t CONVOCATORIA DE LICITACIÓN
2	D1t JUNTA DE ACLARACIONES	1.1.2 D1t JUNTA DE ACLARACIONES	1.1.2 D1t JUNTA DE ACLARACIONES	1.1.2 D1t JUNTA DE ACLARACIONES	1.1.2 D1t JUNTA DE ACLARACIONES	1.1.2 D1t JUNTA DE ACLARACIONES
3	D1t MODELO DE CONTRATO	1.1.3 D1t MODELO DE CONTRATO	1.1.3 D1t MODELO DE CONTRATO	1.1.3 D1t MODELO DE CONTRATO	1.1.3 D1t MODELO DE CONTRATO	1.1.3 D1t MODELO DE CONTRATO
4	D1t FORMATO DE VISITA DE OBRA	1.1.4 D1t FORMATO DE VISITA DE OBRA	1.1.4 D1t FORMATO DE VISITA DE OBRA	1.1.4 D1t FORMATO DE VISITA DE OBRA	1.1.4 D1t FORMATO DE VISITA DE OBRA	1.1.4 D1t FORMATO DE VISITA DE OBRA
5	D1t CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	1.1.5 D1t CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	1.1.5 D1t CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	1.1.5 D1t CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	1.1.5 D1t CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	1.1.5 D1t CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN
6	D1t DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	1.1.6 D1t DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	1.1.6 D1t DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	1.1.6 D1t DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	1.1.6 D1t DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	1.1.6 D1t DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL
7	D1t OPINION POSITIVA DEL SAT	1.1.7 D1t OPINION POSITIVA DEL SAT	1.1.7 D1t OPINION POSITIVA DEL SAT	1.1.7 D1t OPINION POSITIVA DEL SAT	1.1.7 D1t OPINION POSITIVA DEL SAT	1.1.7 D1t OPINION POSITIVA DEL SAT
8	D1t OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	1.1.8 D1t OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	1.1.8 D1t OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	1.1.8 D1t OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	1.1.8 D1t OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	1.1.8 D1t OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT
9	D1t OPINION POSITIVA DEL IMSS	1.1.9 D1t OPINION POSITIVA DEL IMSS	1.1.9 D1t OPINION POSITIVA DEL IMSS	1.1.9 D1t OPINION POSITIVA DEL IMSS	1.1.9 D1t OPINION POSITIVA DEL IMSS	1.1.9 D1t OPINION POSITIVA DEL IMSS
10	D1t ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	1.1.10 D1t ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	1.1.10 D1t ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	1.1.10 D1t ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	1.1.10 D1t ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	1.1.10 D1t ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
	DOCUMENTO 2T	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
11	D2t PLANEACIÓN INTEGRAL	1.2.1 D2t PLANEACIÓN INTEGRAL	1.2.1 D2t PLANEACIÓN INTEGRAL	1.2.1 D2t PLANEACIÓN INTEGRAL	1.2.1 D2t PLANEACIÓN INTEGRAL	1.2.1 D2t PLANEACIÓN INTEGRAL
12	D2t PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1.2.2 D2t PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1.2.2 D2t PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1.2.2 D2t PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1.2.2 D2t PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1.2.2 D2t PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	DOCUMENTO 3T	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)
13	D3t RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS	1.3.1 D3t RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS	1.3.1 D3t RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS	1.3.1 D3t RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS	1.3.1 D3t RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS	1.3.1 D3t RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS
14	D3t LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.2 D3t LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.2 D3t LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.2 D3t LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.2 D3t LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.2 D3t LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERINTENDENTE
15	D3t DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.3 D3t DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.3 D3t DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.3 D3t DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.3 D3t DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.3 D3t DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE
16	D3t CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	1.3.4 D3t CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	1.3.4 D3t CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	1.3.4 D3t CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	1.3.4 D3t CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	1.3.4 D3t CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE
	DOCUMENTO 4T	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
17	D4t RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE EL LICITANTE	1.4.1 D4t RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE EL LICITANTE	1.4.1 D4t RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE EL LICITANTE	1.4.1 D4t RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE EL LICITANTE	1.4.1 D4t RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE EL LICITANTE	1.4.1 D4t RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE EL LICITANTE
	DOCUMENTO 5T	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
18	D5t MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATISTA	1.5.1 D5t MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATISTA	1.5.1 D5t MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATISTA	1.5.1 D5t MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATISTA	1.5.1 D5t MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATISTA	1.5.1 D5t MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATISTA

PL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-001-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIRES	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO SILVA ARJON
		DOCUMENTO 6T	2 (de 2)	2 (de 2)		2 (de 2)	2 (de 2)
19	D6t ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DECLARACIONES ANUALES 2018 Y 2019	1.6.1 D6t ESTADOS FINANCIEROS	1.6.1 D6t ESTADOS FINANCIEROS	1.6.1 ESTADOS FINANCIEROS		ANEXO 6T-1.rar	1.6.1.rar
20	D6t COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	1.6.2 D6t COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	1.6.2 D6t COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	1.6.2 RAZONES FINANCIERAS		ANEXO 6T-2.rar	1.6.2.rar
		DOCUMENTO 7T	2 (de 2)	2 (de 2)		2 (de 2)	2 (de 2)
21	D7t RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION	1.7.1 D7t RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.1 D7t RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.1 Relacion de Maquinaria y/o equipo		ANEXO 7T-1.pdf	1.7.1.pdf
22	D7t CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.2 D7t CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.2 D7t CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.2 Carta de Arrendamiento de Maquinaria y/o equipo		ANEXO 7T-2.pdf	1.7.2.pdf
		DOCUMENTO 8T	2 (de 2)	2 (de 2)		2 (de 2)	2 (de 2)
23	D8t HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	1.8.1 D8t HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	1.8.1 D8t HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	1.8.1 Historial.pdf		ANEXO 8T-1.pdf	1.8.1.pdf
24	D8t CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	1.8.2 D8t CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	1.8.2 D8t CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	1.8.2 Contratos Vigentes y/o obras fallados a la fecha.		ANEXO 8T-2.pdf	1.8.2.pdf
		DOCUMENTO 9T	1 (de 1)	1 (de 1)		1 (de 1)	1 (de 1)
25	D9t CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACION)	1.9.1 D9t CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACION)	1.9.1 D9t CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACION)	1.9.1 Convenio de Proposición Conjunta		ANEXO 9T-1.pdf	1.9.1.pdf
		DOCUMENTO 10E	1 (de 1)	1 (de 1)		1 (de 1)	1 (de 1)
26	D10e CARTA COMPROMISO	1.10.1 D10e CARTA COMPROMISO	1.10.1 D10e CARTA COMPROMISO	1.10.1 Carta Compromiso		DOCUMENTO 10E	1.10.1.pdf
		DOCUMENTO 11E	3 (de 3)	3 (de 3)		3 (de 3)	3 (de 3)
27	D11e PRESUPUESTO DE OBRA	1.11.1 D11e PRESUPUESTO DE OBRA	1.11.1 D11e PRESUPUESTO DE OBRA	1.11.1 PRESUPUESTOS DE OBRA		IRF-DGIU-001-2022	1.11.1.xlsm
28	D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	1.11.2 D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	1.11.2 D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	1.11.2 PRESUPUESTOS DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO		PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	1.11.2.rar
29	D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	1.11.3 D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	1.11.3 D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	1.11.3 DISCREPANCIA EN CATALOGO		ANEXO 11E-2.pdf	1.11.3.pdf
		DOCUMENTO 12E	2 (de 2)	2 (de 2)		2 (de 2)	2 (de 2)
30	D12e PRECIOS UNITARIOS	1.12.1 D12e PRECIOS UNITARIOS	1.12.1 D12e PRECIOS UNITARIOS	1.12.1 Precios Unitarios		ANEXO 12 E-1.pdf	1.12.1.pdf
31	D12e PRECIOS BASICOS Y/O AUXILIARES	1.12.2 D12e PRECIOS BASICOS Y/O AUXILIARES	1.12.2 D12e PRECIOS BASICOS Y/O AUXILIARES	1.12.2 Precios Auxiliares		ANEXO 12 E-2.pdf	1.12.2.pdf
		DOCUMENTO 13E	2 (de 2)	2 (de 2)		2 (de 2)	2 (de 2)
32	D13e EXPLOSION DE INSUMOS	1.13.1 D13e EXPLOSION DE INSUMOS	1.13.1 D13e EXPLOSION DE INSUMOS	1.13.1 Explosion Ins		ANEXO 13E-1.pdf	1.13.1.pdf
33	D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MAS IMPORTANTES	1.13.2 D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MAS IMPORTANTES	1.13.2 D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MAS IMPORTANTES	1.13.2 COTIZACION		ANEXO 13E-2.rar	1.13.2.rar

(Handwritten signatures and marks)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-001-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Obra:
Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001


No.	DOCUMENTO	ING. CARLOS EDUARDO MACIAS	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO SILVA ARJON
	DOCUMENTO 14E	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)		3 (de 3)	3 (de 3)
34	D14e FACTOR DE SALARIO REAL	1.14.1 FACTOR DE	1.14.1 CFRS.pdf	1.14.1 Calculo Facto		ANEXO 14E-1.pdf	1.14.1.pdf
35	D14e TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	1.14.2 TABULADOR	1.14.2 D14e TABUL	1.14.2 TABULADOR		ANEXO 14E-2.pdf	1.14.2.rar
36	D14e PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	1.14.3 D14e PRIMA	1.14.3 PRIMA DE R	1.14.3 PRIMA DE R		ANEXO 14E-3.rar	1.14.3.rar
	DOCUMENTO 15E	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)		2 (de 2)	2 (de 2)
37	D15e ANALISIS DE COSTOS HORARIOS	1.15.1 COSTOS HO	1.15.1 COSTOS H.p	1.15.1 COSTOS HO		ANEXO 15E-1.pdf	1.15.1.pdf
38	D15e TASA DE INTERÉS	1.15.2 D15e TASA	1.15.2 TASA INT.zip	1.15.2 TIIIE.zip		ANEXO 15E-2.pdf	1.15.2.rar
	DOCUMENTO 16E	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)		4 (de 4)	4 (de 4)
39	D16e INDIRECTO DE OBRA	1.16.1 INDIRECTOS	1.16.1 IND DE OBR	1.16.1 Indirecto de C		ANEXO 16E-1.pdf	1.16.1.pdf
40	D16e COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	1.16.2 D16e COPIA	1.16.2 LABORATOR	1.16.2 Laboratorio.p		ANEXO 16E-2.pdf	1.16.2.pdf
41	D16e INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	1.16.3 D16e INDIRE	1.16.3 IND DE OFIC	1.16.3 Indirectos Ofic		ANEXO 16E-3.rar	1.16.3.pdf
42	D16e JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	1.16.4 D16e JUSTIF	1.16.4 IND DE OFIC	1.16.4 Justificación E		ANEXO 16E-4.pdf	1.16.4.pdf
	DOCUMENTO 17E	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)		2 (de 2)	2 (de 2)
43	D17e ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	1.17.1 FINANCIAMIE	1.17.1 FINANCIAMIE	1.17.1 Analisis de Fi		ANEXO 17 E-1.pdf	1.17.1.rar
44	D17e TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	1.17.2 D17e TASA A	1.17.2 TASA DE INT	1.17.2 TIIIE.zip		ANEXO 17E-2.pdf	1.17.2.pdf
	DOCUMENTO 18E	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)		2 (de 2)	2 (de 2)
45	D18e UTILIDAD	1.18.1 D18e UTILID	1.18.1 UTILIDAD.pdf	1.18.1 Utilidad.pdf		UTILIDAD.pdf	1.18.1.pdf
46	D18e CARGOS ADICIONALES	1.18.2 D18e CARGO	1.18.2 CARGOS AD	1.18.2 Cargos Adic		CARGOS ADICIONA	1.18.2.pdf
	DOCUMENTO 19E	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)		1 (de 1)	1 (de 1)
47	D19e PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1.19.1 PROGRAMA	1.19.1 PROGRAMA	1.19.1 PROGRAMA		ANEXO19E-1.rar	1.19.1.pdf
	DOCUMENTO 20E	5 (de 5)	5 (de 5)	5 (de 5)		5 (de 5)	5 (de 5)
48	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	1.20.1 PROGRAMA	1.20.1 PROG DE MA	1.20.1 Programa de		ANEXO 20E-1.rar	1.20.1.pdf
49	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.20.2 PROGRAMA	1.20.2 PROG DE EQ	1.20.2 Programa de		ANEXO 20E-2.rar	1.20.2.pdf

No. de IRF-DGIU-001-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	LICITANTES				
		ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIRES	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	
50	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	1.20.3 PROGRAMA	1.20.3 PROG DE MA	1.20.3 Programa de	ANEXO 20E-3.rar	1.20.3.pdf
51	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	1.20.4 D20e PROG	1.20.4 PROG DE SU	1.20.4 Programa Su	ANEXO 20E-4.pdf	1.20.4.pdf
52	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE DIR..	1.20.5 PROGRAMA	1.20.5 PROG DE PE	1.20.5 Programa Ad	ANEXO 19E-5.rar	1.20.5.pdf
DOC. DISTINTA A LA PROP. TÉC. Y ECON.		7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)
53	ESCRITO I	1.21.1 ESCRITO I	1.21.1 ESCRITO I	1.21.1 ESCRITO I	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf
54	ESCRITO II	1.21.2 ESCRITO II	1.21.2 ESCRITO II	1.21.2 ESCRITO II	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf
55	ESCRITO III	1.21.3 ESCRITO III	1.21.3 ESCRITO III	1.21.3 ESCRITO III	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf
56	ESCRITO IV	1.21.4 ESCRITO IV	1.21.4 ESCRITO IV	1.21.4 ESCRITO IV	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.pdf
57	ESCRITO V	1.21.5 ESCRITO V	1.21.5 ESCRITO V	1.21.5 ESCRITO V	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf
58	ESCRITO VI	1.21.6 ESCRITO VI	1.21.6 ESCRITO VI	1.21.6 ESCRITO VI	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf
59	ESCRITO VII	1.21.7 ESCRITO VII	1.21.7 ESCRITO VII	1.21.7 ESCRITO VII	ESCRITO VII.pdf	ESCRITO VII.pdf





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 (ESCUELAS AL CIEN)

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NÚMERO IRF-DGIU-001-2022

SEGUNDA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE/CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ANDADORES PARA LA CONECTIVIDAD CON ANDADOR PRINCIPAL, CAMPUS SUR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS.

DOCTEC-ECO 002

No.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIRES	\$ 1,591,012.06	\$ 1,845,573.99	
2	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	\$ 1,415,082.60	\$ 1,641,495.82	
3	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$ 1,145,450.00	\$ 1,328,722.00	
4	ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBIDO A QUE PRESENTA LOS REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS SIN FIRMA DIGITAL		
5	MS CONSTRUCCION SOLUCIONES INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,311,867.03	\$ 1,521,765.75	
6	ING. ROBERTO SILVA ARJON	\$ 1,323,437.66	\$ 1,535,187.69	