



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018
(ESCUELAS AL CIEN)

INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL NÚMERO IRF-DGIU-004-2022

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las 13:01 horas del día de 20 de septiembre de 2022, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la Invitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación que a continuación se señala, misma que fue presidida por el Arq. Efraín Lozano Galaviz Encargado de Licitaciones de la DGIU, en representación del Dr. en C. Francisco Javier Avelar González en su carácter de Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:	OBRA
IRF-DGIU-004-2022	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2018 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del **Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet** emitido por la **Secretaría de la Función Pública**, lo anterior quedó asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente Invitación a cuando menos tres.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "**DOCTEC-ECO 001**".

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "**DOCTEC-ECO 002**".

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el día **26 de septiembre del 2022**, a las **14:30 horas** en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.



Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet**.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 13:14 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 7 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO

Lic. María Díaz Rodríguez
Representante del Departamento Jurídico



Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la Contraloría Universitaria



L.A.F. Braulio Enrique Muro Macías
Representante de la Contraloría del Estado



M.E.A.P María del Refugio Ruíz Barba
Representante del Departamento de Proyectos Institucionales de la DGPD



Ing. Felipe de Jesús Gonzalez Gutierrez
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes



Arq. Efraín Lozano Galaviz
Encargado de Licitaciones de la DGIU



Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones



Por los Licitantes:

T.C.U. Aldo Ulises Ramírez Mendoza





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 (ESCUELAS AL CIEN)

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NÚMERO IRF-DGIU-004-2022

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

DOCTEC-ECO 002

No.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	T.C.U. ALDO ULISES RAMIREZ MENDOZA	\$ 808,075.60	\$ 937,367.70	
2	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 871,871.82	\$ 1,011,371.31	
3	ING. EDUARDO LOPEZ ORTEGA	\$ 852,687.01	\$ 989,116.93	
4	ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES	\$ 843,018.22	\$ 977,901.14	
5	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	\$ 930,026.63	\$ 1,078,830.89	
6	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 798,738.91	\$ 926,537.14	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de Licitación: IRF-DGIU-004-2022

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

Obra: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

		LICITANTES					
No.	DOCUMENTO	T.C.U. ALDO ULISES RAMIREZ MENDOZA	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO LOPEZ ORTEGA	ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
		10 (de 10)	10 (de 10)	10 (de 10)	10 (de 10)	10 (de 10)	10 (de 10)
	DOCUMENTO 1T						
1	D11 CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	CONVOCATORIA D BASES DE INVITAC	1.1.1 D11 CONVOCAC	Anexo 1T-1.rar	BASES DE INVITAC	1.1.1 BASES DE IN	
2	D11 JUNTA DE ACLARACIONES	IRF-DGIU-004-2022	1.1.2 D11 JUNTA DE	IRF-DGIU-004-2022	MINUTA DE JUNTA	1.1.2 IRF-DGIU-004-	
3	D11 MODELO DE CONTRATO	MOD CONTRATO.p	1.1.3 D11 MODELO	MOD CONTRATO.d	MOD CONTRATO	1.1.3 MODELO DE C	
4	D11 FORMATO DE VISITA DE OBRA	MANIFIESTO DE C	1.1.4 D11 FORMATO	MOD VISITA DE OBRA C	FORMATO DE VISI	1.1.4 FORMATO DE	
5	D11 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	ESCRITO DOCUME	1.1.5 D11 CONOCER	VISITA DE OBRA C	CONOCER EL SITIO	1.1.5 CONOCER EL	
6	D11 DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	ANEXO 1T-2.pdf	1.1.6 D11 DOCUMENT	ANEXO 1T-2 CONF	DOCUMENTACION C	1.1.6 INFORMACIO	
7	D11 OPINION POSITIVA DEL SAT	OPINION SAT ALD	1.1.7 D11 OPINION	OPINION CUMPLIM	1.1.7 OPINION POS	1.1.7 OPINION SAT	
8	D11 OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	OPINION INF ALDO	1.1.8 D11 OPINION	INFONAVIT POSITI	OPINION INFONAVI	1.1.8 OPINION INFC	
9	D11 OPINION POSITIVA DEL IMSS	OPINION IMSS ALD	1.1.9 D11 OPINION	CartaNoAdeudo IMS	CartaNoAdeudo, MC	1.1.9 OPINION IMS	
10	D11 ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	CONSTANCIA DE S	1.1.10 D11 ACTA C	SAT CONST DE SIT	ACTA CONSTITUTIV	1.1.10 ACTA CONS	
	DOCUMENTO 2T						
11	D21 PLANEACIÓN INTEGRAL	ANEXO 2T-1.pdf	1.2.1 D21 PLANEAC	ANEXO 2 T-1 PLAN	PLANEACION-1.pdf	1.2.1 PLANEACION	
12	D21 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	ANEXO 2T-2.pdf	1.2.2 D21 PROCEDI	ANEXO 2 T-2 PROC	PROCESO CONSTR	1.2.2 PROCESO CC	
	DOCUMENTO 3T						
13	D31 RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS	ANEXO 3T-1.pdf	1.3.1 D31 RELACION	ANEXO 3T-1 PROF	2.1 TAB DE PER.pdf	1.3.1 RELACION DE	
14	D31 LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERINTENDENTE	ANEXO 3T-2.pdf	1.3.2 D31 LISTADO	ANEXO 3T-2 EXPE	1.3.2. LISTADO DE	1.3.2 LISTADO DE	
15	D31 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	ANEXO 3T-3.rar	1.3.3 D31 DOCUMEN	Anexo 3T.rar	1.3.3 DOCUMENTA	1.3.3 DOCUMENTAI	
16	D31 CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	ANEXO 3T-4.pdf	1.3.4 D31 CARTA C	ANEXO 3T-4 CARTA	CARTA COMPROMI	1.3.4 CARTA-COMP	
	DOCUMENTO 4T						
17	D41 RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE E	ANEXO 4T-1.rar	1.4.1 D41 RELACION	Anexo 4T-1.rar	1.4.1 RELACION Y	1.4.1 RELACION DE	
	DOCUMENTO 5T						
		1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)



No. de IRF-DGIU-004-2022
Licitación:

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

Obra: AGUASCALIENTES, AGS.
Ubicación:

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	T.C.U. ALDO ULISES RAMIREZ MENDOZA	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO LOPEZ ORTEGA	ARQ. JOSÉ JESUS RIVAS TORRES	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
18	D6I MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATISTA	ANEXO 5T-1.pdf	SUBCONTRATO 5T	1.5.1 D6I MANIFIES	ANEXO 5-T SUBCO	manifiesto de sucont	1.5.1 SUBCONTRAT
	DOCUMENTO 6T	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
19	D6I ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DECLARACIONES ANUALES 2018 Y 2019	ANEXO 6T-1.rar	ANEXO 6T-1.pdf	1.6.1. D6I ESTADOS	Financiero.rar	1.6.1 ESTADOS FIN	1.6.1 ESTADOS FIN
20	D6I COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	ANEXO 6T-2.rar	ANEXO 6T-2.PDF	1.6.2. D6I COMPAR	balance general edo	razones financieras.	1.6.2 RAZONES FIN
	DOCUMENTO 7T	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
21	D7I RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ANEXO 7T-1.pdf	RELACION DE MAC	1.7.1 D7I RELACIÓN	RELACION DE MAC	TABLA DE MAQUIN	1.7.1 RELACION DE
22	D7I CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	ANEXO 7T-2.pdf	ARRENDAMIENTO	1.7.2 D7I CARTAS	(Anexo 7T-2 CARTA	carta ed arrendamie	1.7.2 ARRENDAMIE
	DOCUMENTO 8T	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
23	D8I HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 8T-1.pdf	HISTORIAL.pdf	1.8.1 D8I HISTORIA	ANEXO 8T-1 HISTO	HISTORIAL DE CUM	1.8.1 HISTORIAL DE
24	D8I CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	ANEXO 8T-2.pdf	CONTRATOS VIGE	1.8.2 D8I CONTRAT	ANEXO 8T-2 OBRA	CONTRATOS VIGE	1.8.2 CONTRATOS
	DOCUMENTO 9T	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
25	D9I CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	ANEXO 9T-1.pdf	CONVENIO 9T.pdf	1.9.1 D9I CONVENI	ANEXO 9T-1 CONV	1.9.-PARTICIPACIO	1.9.1 PROPOSICIOI
	DOCUMENTO 10E	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
26	D10e CARTA COMPROMISO	DOCUMENTO 10 E	CARTA COMPROMI	1.10.1 D10e CARTA	DOCUMENTO 10-E	1.10.1-CARTA COM	1.10.1 CARTA COM
	DOCUMENTO 11E	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)
27	D11e PRESUPUESTO DE OBRA	IRF-DGIU-004-2022	IRF-DGIU-004-2022	1.11.1 IRF-DGIU-00	PRESUPUESTO EX	PRESUPUESTO.pdf	1.11.1 PRESUPUES
28	D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	ANEXO 11E-1.rar	PRESUPUESTO.pdf	1.11.2 presupuesto	PRESUPUESTO PD	1.11.2 PROS. DE O	1.11.2 PRESUPUES
29	D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	ANEXO 11E-2.pdf	OFICIO DE DISCRE	1.11.3 D11e ESCRI	ANEXO 11E-2 OFIC	ESCRITO DE DISCR	1.11.3 ESCRITO DE
	DOCUMENTO 12E	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
30	D12e PRECIOS UNITARIOS	ANEXO 12 E-1.pdf	PRECIOS UNITARI	1.12.1 pus.pdf	PRECIOS UNITARI	PRECIOS UNIAIRI	1.12.1 PRECIOS UN
31	D12e PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	ANEXO 12 E-2.pdf	BASICOS.pdf	1.12.2 basicos.pdf	BASICOS.pdf	P.BASICOS.pdf	1.12.2 PRECIOS BA
	DOCUMENTO 13E	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)



No. de Licitación: IRF-DGIU-004-2022

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

Obra: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	LICITANTES					
32	D13e EXPLOSION DE INSUMOS	T.C.U. ALDO ULISES RAMIREZ MENDOZA	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO LOPEZ ORTEGA	ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
33	D13e EXPLOSION DE INSUMOS	ANEXO 13E-1.pdf	EXPLOSION DE INSUMOS	EXPLOSION GLOBA	EXPLOSION GLOBA	EXPLOSION GLOBA	EXPLOSION GLOBA
	D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	ANEXO 13E-2.rar	COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES
	DOCUMENTO 14E	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)
34	D14e FACTOR DE SALARIO REAL	ANEXO 14E-1.pdf	FACTOR DE SALARIO REAL	FACTOR DE SALARIO REAL	FACTOR DE SALARIO REAL	FACTOR DE SALARIO REAL	FACTOR DE SALARIO REAL
35	D14e TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	ANEXO 14E-2.pdf	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA
36	D14e PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	ANEXO 14E-3.rar	PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO
	DOCUMENTO 15E	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
37	D15e ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	ANEXO 15E-1.pdf	COSTOS HORARIOS	COSTOS HORARIOS	COSTOS HORARIOS	COSTOS HORARIOS	COSTOS HORARIOS
38	D15e TASA DE INTERÉS	ANEXO 15E-2.rar	TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS
	DOCUMENTO 16E	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)	4 (de 4)
39	D16e INDIRECTO DE OBRA	ANEXO 16E-1.pdf	INDIRECTOS DE OBRA	INDIRECTOS DE OBRA	INDIRECTOS DE OBRA	INDIRECTOS DE OBRA	INDIRECTOS DE OBRA
40	D16e COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	ANEXO 16E-2.rar	COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
41	D16e INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	ANEXO 16E-3.pdf	INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL	INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL	INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL	INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL	INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL
42	D16e JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	ANEXO 16E-4.pdf	JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL
	DOCUMENTO 17E	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
43	D17e ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	ANEXO 17E-1.pdf	ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO
44	D17e TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	ANEXO 17E-2.rar	TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA
	DOCUMENTO 18E	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)	2 (de 2)
45	D18e UTILIDAD	DOCUMENTO 18E-1.pdf	UTILIDAD	UTILIDAD	UTILIDAD	UTILIDAD	UTILIDAD
46	D18e CARGOS ADICIONALES	DOCUMENTO 18E-2.pdf	CARGOS ADICIONALES	CARGOS ADICIONALES	CARGOS ADICIONALES	CARGOS ADICIONALES	CARGOS ADICIONALES
	DOCUMENTO 19E	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
47	D19e PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	ANEXO 19E-1.rar	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS



No. de Licitación: IRF-DGIU-004-2022

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ANDADOR PRINCIPAL CAMPUS SUR, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	LICITANTES						
		5 (de 5)	5 (de 5)	5 (de 5)	5 (de 5)	5 (de 5)	5 (de 5)	5 (de 5)
48	DOCUMENTO 20E	T. C. U. ALDO ULISES RAMIREZ MENDOZA	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO LOPEZ ORTEGA	ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
49	PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	ANEXO 20E-1.rar	PROGRAMA FINAN	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	
50	PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ANEXO 20E-2.rar	PROGRAMA FINAN	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	
51	PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	ANEXO 20E-3.rar	PROGRAMA FINAN	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	PROGRAMA DE MA	
52	PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	ANEXO 20E-4.pdf	PROGRAMA DE SU	PROGRAMA DE SU	PROGRAMA DE SU	PROGRAMA DE SU	PROGRAMA DE SU	
53	PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE DIR.	ANEXO 20E-5.rar	PROGRAMA FINAN	PROGRAMA DE PE	PROGRAMA DE PE	Programa de peson	PROGRAMA	
DOC. DISTINTA A LA PROP. TÉC. Y ECON.		7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	
53	ESCRITO I	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf	
54	ESCRITO II	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	
55	ESCRITO III	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	
56	ESCRITO IV	ESCRITO IV.rar	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.pdf	
57	ESCRITO V	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf	
58	ESCRITO VI	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	
59	ESCRITO VII	ESCRITO VII.pdf	ESCRITO VII.pdf	ESCRITO VII.pdf	ESCRITO VII.pdf	ESCRITO VII.pdf	ESCRITO VII.pdf	

(Handwritten signatures and marks in blue ink)