



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
ÁREA DE LICITACIONES

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO SUPERIOR 2017 (FAM  
POTENCIADO SUPERIOR 2017)**

**LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-002-2025**

**ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN  
Y APERTURA DE PROPOSICIONES**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo **las 12:00 horas** del día de **17 de enero de 2025**, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la Licitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública que a continuación se señala, misma que fue presidida por el **Arq. Efraín Lozano Galaviz** Encargado de Licitaciones de la DGIU, en representación de la **Dra. en Admon. Sandra Yesenia Pinzón Castro** en su carácter de Rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<b>Nº. DE LICITACIÓN:</b>	<b>OBRA</b>
UAA-LOPF-002-2025	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y ANDADORES ZONA CENTRAL, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado Superior 2017 (FAM Potenciado Superior 2017).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet 2023**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del **Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet** emitido por la **Secretaría de la Función Pública**, lo anterior quedó asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente Licitación.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo.

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo.

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el **28 de enero del 2025**, a las **14:30 horas** en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet 2023**.


De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:21 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 6 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO**

**Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez**  
Representante de la Contraloría Universitaria




---

**Lic. María Díaz Rodríguez**  
Representante del Departamento Jurídico



---

**L.A.E. Brenda Denisse Muñoz García**  
Representante del Departamento de Proyectos Institucionales de la DGPD




---

**Arq. Efraín Lozano Galaviz**  
Encargado de Licitaciones de la DGIU



---

**Ing. Humberto Cruz Espinosa**  
Asistente Técnico de Licitaciones



---



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**  
**ÁREA DE LICITACIONES**

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO SUPERIOR 2017 (FAM POTENCIADO SUPERIOR 2017)

LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-002-2025  
REHABILITACIÓN DE PLAZA Y ANDADORES ZONA CENTRAL, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

No.	LICITANTE	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	DG SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$ 268,216.05	
2	ING. EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES	\$ 241,315.38	
3	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	\$ 310,159.15	
4	GRUPO ROVILO SA DE CV	\$ 348,999.27	
5	INNOVATION RACE CONSTRUCTION AND DESIGN S.A. DE C.V.	\$ 229,424.86	
6	JYM INGENIEROS S.A. DE C.V.	\$ 344,069.03	
7	ING. ROBERTO SILVA ARJON	\$ 287,020.96	
8	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.	\$ 237,623.97	

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

**RESUMEN DE PROPOSICIONES EN COMPRANET**

Fecha y hora de la emisión del Resumen: 17-01-2025 12:18

**Datos del Procedimiento de Contratación**

Código del Procedimiento	P-2024-00111662
Número de Procedimiento	LO-60-N59-901045993-N-2-2024
Nombre o descripción corta del Procedimiento	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y ANDADORES ZONA CENTRAL, CIUDAD UNIVERSITARIA
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA
Forma de participación	MIXTA

Moneda del evento mostrada (PESO MEXICANO)

DG SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV -  
 Forma de Participación: Electrónica  
 Fecha de Proposición: 17/01/2025 12:06  
 RFC: DS1210903MM4

EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUEN  
 Forma de Participación: Electrónica  
 Fecha de Proposición: 17/01/2025 C  
 RFC: MIFE760623GL1

Requerimientos Legales - Administrativos		Requerimientos con respuesta		
Total de requerimientos solicitados	7	Total de requerimientos con respuesta	7	
<b>Requerimientos Técnicos</b>				
Total de requerimientos solicitados	28	Total de requerimientos con respuesta	28	
<b>Requerimientos Económicos</b>				
Total de requerimientos solicitados	27	Total de requerimientos con respuesta	27	
<b>Requerimientos Económicos por: Grupo/Partida</b>				
DETALLE DE PRECIOS				
Nombre del Grupo	Número	Descripción		
1		REHABILITACIÓN DE PLAZA	\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	Concepto de Obra
			\$ 231,220.73	\$ 268,216.05
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	Concepto de Obra
			\$ 231,220.73	\$ 268,216.05
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos
			\$ 231,220.73	\$ 0.00
			Subtotal	IVA
			\$ 231,220.73	\$ 36,995.32
			Subtotal	Otros impuestos



JYM INGENIEROS SA DE CV -  
 Forma de Participación: Electrónica  
 Fecha de Proposición: 16/01/2025 02:00  
 RFC: JIN001127IF4

ROBERTO SILVA ARJON -  
 Forma de Participación: Electrónica  
 Fecha de Proposición: 17/01/2025 07:00  
 RFC: SJAR630715GQ2

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES SA DE CV -  
 Forma de Participación: Electrónica  
 Fecha de Proposición: 17/01/2025 01:26  
 RFC: UEG870303GD9

Requerimientos con respuesta		Requerimientos con respuesta		Requerimientos con respuesta							
7		7		7							
28		28		28							
28		27		27							
Subtotal	IVA	Otros impuestos	Concepto de Obra	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Concepto de Obra	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Concepto de Obra
\$ 296,611.23	\$ 47,457.80	\$ 0.00	\$ 344,069.03	\$ 247,431.86	\$ 39,589.10	\$ 0.00	\$ 287,020.96	\$ 204,848.25	\$ 32,775.72	\$ 0.00	\$ 237,623.97
Subtotal	IVA	Otros impuestos	Concepto de Obra	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Concepto de Obra	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Concepto de Obra
\$ 296,611.23	\$ 47,457.80	\$ 0.00	\$ 344,069.03	\$ 247,431.86	\$ 39,589.10	\$ 0.00	\$ 287,020.96	\$ 204,848.25	\$ 32,775.72	\$ 0.00	\$ 237,623.97

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*